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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πράξης:   174                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 IOYNIOY 2023 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 30ηΠρ./30ηΣυν./18228/23-6-2023 εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο 4)Χατζή Ελένη τακτικό μέλος 5) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος και 6)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  Αλατσίδου Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα,  με την υπ’ αριθμ. 30ηΠρ./30ηΣυν./18228/23-6-2023 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου. 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το -3ο θέμα- της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».
Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 17991/21-6-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σας υποβάλλομε συνημμένως προς έγκριση, την οποία εισηγούμεθα, το από 21.6.2023 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023», προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, περί ελέγχου των υποβληθέντων παρά της εργοληπτικής επιχειρήσεως ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, επειδή:


α)
«Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105» (Ν. 4412/2016, άρθρο 103, παρ. 6).


β)
Η καθ’ υμάς Επιτροπή «Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, . . .» (άρθρο 72 Ν. 3852/2010, παρ. 1, περ. ζ΄, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 31 Ν. 5013/2023).


γ)
Η καθ’ υμάς Επιτροπή «Αποφασίζει για . . . τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, . . . (Ν. 3852/2010, άρθρο 72, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 40 Ν. 4375/2020, παρ. 1, περ. στ΄).


Η ρηθείσα εργοληπτική επιχείρηση, προσενεγκούσα μέση έκπτωση 41,77% επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, εμειοδότησε κατά τον διαγωνισμό. Δια της υπ’ αρ. 133/2023 πράξεως της καθ’ υμάς Επιτροπής, ενεκρίθη το πρακτικό διενεργείας του διαγωνισμού και η επιχείρηση ανεκηρύχθη προσωρινή ανάδοχος του έργου. Κατά της πράξεως αυτής, η οποία εκοινοποιήθη στους διαγωνιζομένους, δεν ησκήθη προδικαστική προσφυγή.

Επειδή δεν συντρέχουν λόγοι ματαιώσεως του διαγωνισμού κατ΄ άρθρον 106 Ν. 4412/2016, προτείνομε, αφού εγκρίνετε το εν λόγω πρακτικό, όπως προβήτε στην κατακύρωση του διαγωνισμού, δυνάμει της οικείας αρμοδιότητος υμών, μνημονευομένης στο υπό στοιχείον γ΄ ανωτέρω απόσπασμα του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).


Βάσει ΠΔ 80/2016, άρθρον 4, παρ. 4, παρακαλούμε όπως στο προοίμιο της υμετέρας αποφάσεως αναφέρετε την υπ’ αρ. 404/22-2-2023 απόφαση αναλήψεως υποχρεώσεως (ΑΑΥ) για το έργο, υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 4889/22-2-2023, υπ’ ΑΔΑ 602ΡΩΚΥ-ΛΥ3 και υπ’ αρ. καταχωρισμού 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023


Σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη του εν θέματι έργου, αποτελουμένη, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 488/20-12-2022 πράξεως της Οικονομικής του Δήμου Επιτροπής, από τους εξής τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Νέας Ιωνίας:


α)
Καμάρα Δήμητρα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ, αναπληρώτρια πρόεδρο,


β)
Χουτζούμη Γεώργιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, τακτικό μέλος, και


γ)
Ζαχαράκη Αλεξάνδρα, Πολιτική Μηχανικό ΠΕ, τακτικό μέλος,

προκειμένου να αποφανθή περί των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακηρύξεως του διαγωνισμού, τα οποία υπέβαλε, κατόπιν προσκλήσεως της Υπηρεσίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ ως προσωρινή ανάδοχος του έργου, δυνάμει της υπ’ αρ. 133/2023 αποφάσεως της καθ’ ημάς Οικονομικής Επιτροπής.


Τα δικαιολογητικά υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κατά παράγραφο 4.2.β της διακηρύξεως, εμπροθέσμως δε, της προθεσμία υποβολής αυτών ληγούσης την 17/6/2023, ημέρα Σάββατον, και παραταθείσης, δυνάμει της υπ’ αρ. 166278/25-6-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2813), άρθρον 8, παρ. 2, έως Δευτέρας 19/6/2023· το μεν δικαστικό πιστοποιητικό φερεγγυότητος υπεβλήθη την 19/6/2023, τα δε λοιπά πιστοποιητικά υπεβλήθησαν την 16/6/2023. Έχουν δε ως εξής (δια πλαγίας γραφής σημειούνται προαιρετικώς υποβαλλόμενα δικαιολογητικά):


1)
Αποσπάσματα ποινικού μητρώου της Διευθυνούσης Συμβούλου και διαχειριστρίας/εκπροσώπου της επιχειρήσεως και των μελών του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, αναγραφομένων στο κατωτέρω αναφερόμενο υπ’ αρ. 15 πιστοποιητικό εκπροσωπήσεως της επιχειρήσεως εκ ΓΕΜΗ.


2)
Φορολογική ενημερότης της επιχειρήσεως εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς και ετέρα εν ισχύι κατά την υποβολή των ελεγχομένων δικαιολογητικών.


3)
Ασφαλιστική ενημερότης της επιχειρήσεως εν ισχύι κατά την υποβολή της τε προσφοράς και των ελεγχομένων δικαιολογητικών.


4)
Ασφαλιστικές ενημερότητες των στελεχών της επιχειρήσεως Σαΐνη και Αντωνάτου εν ισχύι κατά την υποβολή της τε προσφοράς και των ελεγχομένων δικαιολογητικών και ασφαλιστική ενημερότης του στελέχους της επιχειρήσεως Αρβανιτοζήση εν ισχύι κατά την υποβολή της προσφοράς και ετέρα εν ισχύι κατά την υποβολή των ελεγχομένων δικαιολογητικών.


5)
Ασφαλιστικές ενημερότητες έργων εκτελούμενων υπό της επιχειρήσεως, εν ισχύι κατά την υποβολή της τε προσφοράς και των ελεγχομένων δικαιολογητικών. Aσφαλιστική ενημερότης του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» του Δήμου Π. Φαλήρου εν ισχύει κατά την υποβολή της προσφοράς του καθ’ ημάς έργου δεν έχει υποβληθή, επειδή η οικεία σύμβαση συνήφθη μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του καθ’ ημάς έργου.


6)
Υπεύθυνος δήλωση περί μη εκδόσεως δικαστικής ή διοικητικής αποφάσεως λόγω μη καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών.


7)
Ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητος εκ Πρωτοδικείου Αθηνών περί του ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναδιοργάνωση, αναγκαστική διαχείριση, συνδιαλλαγή - εξυγίανση ή ειδική εκκαθάριση – ειδική διαχείριση.


8)
Βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί μη λύσεως ή θέσεως υπό εκκαθάριση της επιχειρήσεως αποφάσει των εταίρων, διαλαμβανομένη στο κατωτέρω αναφερόμενο υπ’ αριθμόν 16 Γενικό Πιστοποιητικό.


9)
Εκτύπωση «Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης» εκ της ιστοσελίδος της ΑΑΔΕ, αποδεικνύουσα ότι η επιχειρηματική δραστηριότης της επιχειρήσεως δεν έχει ανασταλή.


10)
Υπεύθυνος δήλωση περί μη συνδρομής λοιπών λόγων αποκλεισμού παραγράφου 22.Α.4 της διακηρύξεως.


11)
Βεβαιώσεις ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ περί μη διαπράξεως σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος παρά των στελεχών της επιχειρήσεως. Επίσης αντίστοιχοι βεβαιώσεις εκ ΤΕΕ και ΣΑΤΕ περί της επιχειρήσεως.


12)
Υπεύθυνος δήλωση περί μη επιβολής της κυρώσεως του οριζοντίου αποκλεισμού της επιχειρήσεως κατ’ άρθρον 74 Ν. 4412/2016 (παράγραφος 23.3.ζ της διακηρύξεως).


13)
Βεβαίωση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.


14)
Υπεύθυνος δήλωση περί ανεκτελέστου υπολοίπου μετά πίνακος ανεκτελέστου υπολοίπου ανά εκτελούμενο έργο και εν συνόλω κατά την υποβολή της τε προσφοράς και των ελεγχομένων δικαιολογητικών.


15)
Πιστοποιητικό ισχυούσης εκπροσωπήσεως της επιχειρήσεως από 16/6/2023 εκ ΓΕΜΗ.


16)
Γενικό Πιστοποιητικό από 16/6/2023 εκ ΓΕΜΗ.


17)
Υπεύθυνος δήλωση περί ακριβείας αντιγράφων.


18)
Ανακοίνωση εγγραφής εις ΓΕΜΗ, βεβαίωση υπηρεσίας μιας στάσεως περί συστάσεως εταιρείας, καταστατικό εταιρείας ως έχει μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού, υπεύθυνος δήλωση περί ισχύος νομιμοποιητικών εγγράφων κατά τη υποβολή αυτών.

Το διαβιβαστικό των δικαιολογητικών, ο πίναξ αυτών και οι υπεύθυνοι δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή.


Η επιτροπή, διεξελθούσα τα δικαιολογητικά, συμπεραίνει ότι αυτά είναι έγκυρα, δεν παρουσιάζουν ελλείψεις, υπεβλήθησαν εμπροθέσμως και τεκμηριώνουν τα δηλούμενα στο υποβληθέν κατά την κατάθεση προσφορών Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεως· ως εκ τούτου, αποδεικνύουν ότι η προσκομίσασα αυτά εργοληπτική ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. εκπληροί τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Νέα Ιωνία, 21/6/2023
Η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού 
Καμάρα Δήμητρα
Τα μέλη
Χουτζούμης Γεώργιος 

και
Ζαχαράκη Αλεξάνδρα
Τέλος ο Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο

2. Αφού έλαβε υπόψη της:
· τις διατάξεις του άρθρου 106 Ν. 4412/2016, 

· την με αρ. πρωτ. 17991/2023 εισήγηση,
· την υπ’ αρ. 404/22-2-2023 απόφαση αναλήψεως υποχρεώσεως (ΑΑΥ) για το έργο, υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 4889/22-2-2023, υπ’ ΑΔΑ 602ΡΩΚΥ-ΛΥ3 και υπ’ αρ. καταχωρισμού 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
· το από 21/6/2023 πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων  ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

1. Εγκρίνει το από 21/6/2023 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023», προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, περί ελέγχου των υποβληθέντων παρά της εργοληπτικής επιχειρήσεως ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφερόμενη Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν και τα έκρινε έγκυρα και μη παρουσιάζοντα ελλείψεις.

2.   Κατακυρώνει τον διαγωνισμό ανακηρύσσοντας ανάδοχο του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023»,  την εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε
Έγινε,  αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.
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