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Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα1 ΝΑΟΔΟ Α\02.Α 5.900,00 3,60 21.240,001 m2ΝΟΔΟ 1132

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΛΕΠΤΩΝ
ΣΤΡΩΣΕΩΝ .ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤ
ΩΣΗ ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ .

2 ΝΑΟΙΚ Ν\22.60 5.900,00 3,91 23.069,002 m2ΟΙΚ 2236

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΛΕΠΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ.
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ,ΜΕΤΑ
ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ .

3 ΝΑΟΙΚ Ν\2123 6.500,00 2,00 13.000,003 m2ΟΙΚ 7396

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 57.309,0057.309,00

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Κατασκευή  βάσης πάχους
0,05 (ΠΤΠ 0-155)

1 ΝΑΟΔΟ
Ν\Γ02.2

6.500,00 3,00 19.500,004 m3ΝΟΔΟ 3211Β

Ασφαλτική προεπάλειψη2 ΝΑΟΔΟ Ν\Δ03 5.900,00 1,20 7.080,005 m2ΝΟΔΟ 4110

Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα
γηπέδων πάχους  0,05 μ.

3 ΝΑΟΔΟ
Ν\Δ08.1.2

5.900,00 5,40 31.860,006 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Επίστρωση επιφανειών στίβου
με συνθετικό τάπητα πάχους
13-15χιλ.Τύπου SANDWICH

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\7396.4.1

5.900,00 35,00 206.500,007 m2ΟΙΚ 2236

Επίστρωση επιφανειών στίβου
με συνθετικό τάπητα πάχους
20 χιλ. Τύπου SANDWICH

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\7396.4.2

220,00 37,00 8.140,008 m2ΟΙΚ 7396

Εγκατάσταση χλοοτάπητα-
Εγκατάσταση
προπαρασκευασμένου
χλοοτάπητα

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\7396.4.1.1

6.500,00 22,00 143.000,009 m2ΟΙΚ 7396

Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 416.080,00416.080,00

Σε μεταφορά 473.389,00
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473.389,00

85.210,02

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

558.599,02

83.789,85

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

642.388,87

3.716,37

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

646.105,24

668,95

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

646.774,19

155.225,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 802.000,00
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